令和８年度　発注予定工事情報調書

令和８年１０月１日

１　この調書は、予定価格（税込み）が２００万円を超える建設工事の中から令和８年１０月１日時点において、本市で発注が見込まれるものを記載したものです。

２　記載内容についてはあくまで見通しであり実際に発注する工事は工事長などの工事概要がこの記載と異なることがあります。

３　各発注工事については、その後の状況変化によりやむを得ず発注困難となった場合、この調書から抹消します。

４　次回の公表は、令和９年４月１日を目途に行いますが、それまでの間に見通しについて大幅な変更・追加があったときは修正を行います。

５　緊急を要する場合など、この調書に記載されていない工事が発注されることがあります。

総務部財政課

別記様式

令和８年度　発注予定工事情報調書

建設経済部　　土木課（１０月現在）

工事名	入札契約方式	工事種別	工期	工事概要	入札予定時期
本町・上本町1号線道路改良工事	一般競争入札	土木一式	150日間	Ｌ＝395ｍ・舗装工600㎡・ストリートブリント1200㎡	第３四半期
若咲橋補修工事	一般競争入札	土木一式	180日間	L=77.7ｍ・橋面防水工一式・高欄工一式・伸縮装置工一式	第３四半期
西本町・鍵池線道路改良工事	一般競争入札	土木一式	90日間	Ｌ＝50ｍ・排水工40ｍ・舗装工150㎡	第４四半期
川宮・汐井川線舗装補修工事	一般競争入札	舗装	90日間	L=150m・舗装工1000㎡	第４四半期
岩下・若咲2号線舗装補修工事	一般競争入札	舗装	60日間	L=50m・舗装工500㎡	第４四半期
片辺・秋里大池線舗装補修工事	一般競争入札	舗装	90日間	L=150m・舗装工650㎡	第４四半期
汐井川1号線舗装補修工事	一般競争入札	舗装	60日間	L=100m・舗装工630㎡	第４四半期
上弓削田・船尾駅線舗装補修工事	一般競争入札	舗装	90日間	L=80m・舗装工400㎡	第４四半期
交通安全施設整備工事（その3）	一般競争入札	とび・土工	90日間	カーブミラー　一式 区画線工　一式 ガードレール　一式	第４四半期

別記様式

令和８年度　発注予定工事情報調書

建設経済部　　建築住宅課（１０月現在）

工事名	入札契約方式	工事種別	工期	工事概要	入札予定時期
向陽台団地内公園（西側）整備工事	一般競争入札	土木一式	120日間	団地内公園の整備	第３四半期
向陽台団地内道路及び南側法面排水路整備工事	一般競争入札	土木一式	120日間	団地内道路整備及び法面小段排水の整備	第３四半期
中央団地解体工事	一般競争入札	解体	150日間	市営住宅（簡易耐火構造２階建て）解体工事	第３四半期
新野上団地解体工事	一般競争入札	解体	150日間	市営住宅（簡易耐火構造２階建て）解体工事	第３四半期
向陽台団地南側法面整備工事	一般競争入札	造園	90日間	法面の植栽及び伐採	第３四半期
上伊田市住共用灯LED化改修工事	一般競争入札	電気	90日間	市営住宅（中層耐火構造）共用灯のLED化改修	第３四半期
大藪団地屋上給水管改修工事	一般競争入札	管	90日間	市営住宅（中層耐火構造）の屋上給水管取替	第３四半期
松原団地共用灯LED化改修工事	一般競争入札	電気	90日間	市営住宅（中層耐火構造）共用灯のLED化改修	第４四半期

別記様式

令和８年度　発注予定工事情報調書

建設経済部　　都市計画課（１０月現在）

工事名	入札契約方式	工事種別	工期	工事概要	入札予定時期
岩屋第一鍾乳洞照明器具更新工事	一般競争入札	電気	100日間	照明器具更新（LED化） N＝56.0基	第３四半期

別記様式

令和８年度　発注予定工事情報調書

市民生活部　安全安心まちづくり課（１０月現在）

工事名	入札契約方式	工事種別	工期	工事概要	入札予定時期
旧第9分団消防格納庫解体工事	一般競争入札	解体工事	90日間	消防格納庫（コンクリート造２階建　床面積50㎡程度）解体一式 構内附帯構造物解体一式 敷地整地一式	第３四半期
旧第16分団消防格納庫解体工事	一般競争入札	解体工事	90日間	消防格納庫（木造平屋建　床面積50㎡程度）解体一式 構内附帯構造物解体一式 敷地整地一式	第４四半期

別記様式

令和８年度　発注予定工事情報調書

教育部　　文化生涯学習課（１０月現在）

工事名	入札契約方式	工事種別	工期	工事概要	入札予定時期
総合グラウンドゴムチップ舗装改修工事	一般競争入札	舗装	90日間	既設ゴムチップ舗装撤去工 A＝82.9㎡ ゴムチップ舗装工 A＝82.9㎡	第３四半期